

## 開 札 調 書

入札結果は下記のとおりです。

工事番号 22

|                              |                              |            |  |
|------------------------------|------------------------------|------------|--|
| 1. 開札年月日                     | 令和4年7月25日                    |            |  |
| 2. 工事等の名称                    | 千葉外房有料道路橋梁修繕工事 (越智高架橋上部耐震補強) |            |  |
| 3. 工事等の箇所                    | 主要地方道 生実本納線<br>千葉市緑区越智町      |            |  |
| 4. 落札者                       | 株式会社 畔蒜工務店                   |            |  |
| 5. 落札価格                      | 金                            | 39,754,000 | 円                                      |
| 6. 予定価格                      | 金                            | 44,198,000 | 円 <small>税抜き</small><br>金 40,180,000 円 |
| 7. 予定価格に含まれる<br>法定福利費概算額(※1) | 金                            | 1,587,110  | 円                                      |
| 8. 最低制限価格                    | 金                            | 39,754,000 | 円 <small>税抜き</small><br>金 36,140,000 円 |

| 入 札 者     | 入札書記載金額     |    |  | 摘要 |
|-----------|-------------|----|--|----|
|           | 1回          | 2回 |  |    |
| (株) 畔蒜工務店 | ¥36,140,000 |    |  | 落札 |
| (株) 市原組   | 辞退          |    |  |    |
| 市原建設工業(株) | ¥40,000,000 |    |  |    |
| 化工建設(株)   | 辞退          |    |  |    |
| 栗原建工(株)   | 辞退          |    |  |    |
| 京葉工管(株)   | 辞退          |    |  |    |
| 興和建設(株)   | 辞退          |    |  |    |
| (株) 三枝組   | 辞退          |    |  |    |
| 新千葉建設(株)  | 辞退          |    |  |    |
| 鈴木土建(株)   | ¥39,500,000 |    |  |    |
| 萩原土建(株)   | 辞退          |    |  |    |
| 丸信工業(株)   | 辞退          |    |  |    |
|           |             |    |  |    |

- (※1) 予定価格に含まれる法定福利費概算額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。  
当概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積算上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。
- (※2) 入札(見積)書記載金額は、入札(見積)者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

## 開 札 調 書

入札結果は下記のとおりです。

工事番号 23

|                              |                             |            |  |
|------------------------------|-----------------------------|------------|--|
| 1. 開札年月日                     | 令和4年7月25日                   |            |  |
| 2. 工事等の名称                    | 千葉外房有料道路橋梁修繕工事(菅田高架橋上部耐震補強) |            |  |
| 3. 工事等の箇所                    | 主要地方道 生実本納線<br>千葉市緑区越智町     |            |  |
| 4. 落札者                       | ライト工業株式会社                   |            |  |
| 5. 落札価格                      | 金                           | 36,080,000 | 円                                      |
| 6. 予定価格                      | 金                           | 38,852,000 | 円 <small>税抜き</small><br>金 35,320,000 円 |
| 7. 予定価格に含まれる<br>法定福利費概算額(※1) | 金                           | 1,395,140  | 円                                      |
| 8. 最低制限価格                    | 金                           | 34,958,000 | 円 <small>税抜き</small><br>金 31,780,000 円 |

| 入札者                 | 入札書記載金額     |    |  | 摘要 |
|---------------------|-------------|----|--|----|
|                     | 1回          | 2回 |  |    |
| (株) IHIインフラ建設       | 辞退          |    |  |    |
| (株) エフォート           | ¥33,900,000 |    |  |    |
| 化工建設(株)             | 辞退          |    |  |    |
| (株) 駒井ハルテック         | 辞退          |    |  |    |
| 高田機工(株)             | 辞退          |    |  |    |
| 東邦建設(株)             | 辞退          |    |  |    |
| 日本ファブテック(株)         | 辞退          |    |  |    |
| 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株) | 辞退          |    |  |    |
| 八千代建設(株)            | 辞退          |    |  |    |
| 山本建設(株)             | ¥33,000,000 |    |  |    |
| (株) 横河ブリッジ          | 辞退          |    |  |    |
| ライト工業(株)            | ¥32,800,000 |    |  | 落札 |
|                     |             |    |  |    |

(※1) 予定価格に含まれる法定福利費概算額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。  
当概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積算上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

(※2) 入札(見積)書記載金額は、入札(見積)者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

## 開札調書

入札結果は下記のとおりです。

工事番号 24

|                              |                               |            |  |
|------------------------------|-------------------------------|------------|--|
| 1. 開札年月日                     | 令和4年7月25日                     |            |  |
| 2. 工事等の名称                    | 国道道路改築工事（盛土工）                 |            |  |
| 3. 工事等の箇所                    | 一般国道126号（山武東総道路）<br>山武郡横芝光町宮川 |            |  |
| 4. 落札者                       | 日栄建設株式会社                      |            |  |
| 5. 落札価格                      | 金                             | 14,960,000 | 円                                      |
| 6. 予定価格                      | 金                             | 16,698,000 | 円 <small>税抜き</small><br>金 15,180,000 円 |
| 7. 予定価格に含まれる<br>法定福利費概算額（※1） | 金                             | 563,178    | 円                                      |
| 8. 最低制限価格                    | 金                             | 14,960,000 | 円 <small>税抜き</small><br>金 13,600,000 円 |

| 入札者       | 入札書記載金額     |    |  | 摘要            |
|-----------|-------------|----|--|---------------|
|           | 1回          | 2回 |  |               |
| (有) 椎名土木  | ¥13,600,000 |    |  |               |
| (株) 鈴木組   | ¥15,000,000 |    |  |               |
| (有) 鈴木建業  | ¥15,180,000 |    |  |               |
| 鈴久建設(株)   | ¥13,600,000 |    |  |               |
| 日栄建設(株)   | ¥13,600,000 |    |  | 落札<br>くじ引きによる |
| (株) 八角工務店 | ¥13,600,000 |    |  |               |
| (株) プレスト  | 辞退          |    |  |               |
| (株) 正貴組   | ¥13,600,000 |    |  |               |
| 三ツ木建設(株)  | ¥15,000,000 |    |  |               |
| (有) 山石工業  | ¥13,590,000 |    |  | 失格            |
| (株) 山清    | ¥14,800,000 |    |  |               |
| (株) 和建興業  | ¥13,600,000 |    |  |               |
|           |             |    |  |               |

（※1） 予定価格に含まれる法定福利費概算額は、法定福利費のうち事業主負担額の概算額である。  
当概算額は、あくまで現場管理費及び直接工事費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積算上の予定価格の額に、工種別の「予定価格に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

（※2） 入札（見積）書記載金額は、入札（見積）者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。